



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม ในเขตตำบลบางนบ
จำนวน ๗ สาย ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม ในเขตตำบลบางนบ จำนวน ๗ สาย นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินดังนี้

๑. ถนนสายหนองจรเข้ถึงเขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๕ - ๗ ราคากลาง ๗๙,๘๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. ถนนสายบ้านนายประวัติถึงเขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๙ ราคากลาง ๕๙,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๓ หมู่ที่ ๘ ราคากลาง ๓๖,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ถนนสายโรงพระจีนถึงคลองอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ - ๗ - ๓ ราคากลาง ๗๑,๔๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ ราคากลาง ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ราคากลาง ๖๓,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗. ถนนสายสี่แยกบางแคถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒-๙-๘ ราคากลาง ๖๘,๗๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๐,๙๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน.-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม ในเขตตำบลบางนบ
จำนวน ๗ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ดังนี้

๑. ถนนสายหนองจระเข้ถึงเขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๕ - ๗ ระยะทาง ๔๕๐ เมตร เป็นเงิน ๘๐,๔๐๐.- บาท
 ๒. ถนนสายบ้านนายประวัติถึงเขตตำบลบ้านราม หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๙๖๐ เมตร เป็นเงิน ๕๙,๔๐๐.- บาท
 ๓. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๓ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๖,๕๐๐.- บาท
 ๔. ถนนสายโรงพระจีนถึงคลองอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ - ๗ - ๓ ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร เป็นเงิน ๗๒,๒๐๐.- บาท
 ๕. ถนนสายบ้านนายละเวง หมู่ที่ ๙ ถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๗๔๐ เมตร เป็นเงิน ๕๓,๖๐๐.- บาท
 ๖. ถนนสายหนองทองจันทร์ ๑ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๙๕๐ เมตร เป็นเงิน ๖๓,๗๐๐.- บาท
 ๗. ถนนสายสี่แยกบางแคถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒ - ๙ - ๘ ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร เป็นเงิน ๖๙,๒๐๐.- บาท
- พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๐,๙๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยถ้วน.-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภัทรกร กลับอำไพ

๖.๒ น.ส.ปนัดดา ทองนวล

๖.๓ น.ส.พิมพ์ประภา เพชรเกตุ

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ช่อมแซม ถ. สายหนองจระเข้ - เขต ตำบลบ้านราม

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ บร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 5-7 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	56,945.52	1.4019	79,831.92	รวมเพิ่มค่า Factor F ผนวกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			79,800.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
					เงินล่วงหน้าจ่าย
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			79,800.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			79,800.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงบประมาณ		
				บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ช่อมแซม ถ. สายหนองจระเข้ - เขต ตำบลบ้านราม

หมู่ที่ 5-7 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภัทรพร กลั้วอำไพ)

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายธีรสรณ์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเบื้องต้นที่		18	เดือน	ธันวาคม	2560				
ราคามันน อ.เมือง		2419 26.71	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซม ถ. สายหนองจระเข้ - เขต ตำบลบ้านรวม หมู่ที่ 5-7 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	งานเสริมพื้นทางขนาดเบ(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	2,250.00	1.74	3,915.00	1.4019	2.43931	5,488.44	
2	งานวัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อทำผิวจราจร (10 ซม.)	ลบ.ม.	84.00	468.90	39,387.60	1.4019	657.35091	55,217.48	
3	งานวัสดุดินลูกรังถมหลุมบ่อทำผิวจราจร (10 ซม.)	ลบ.ม.	36.00	378.97	13,642.92	1.4019	531.27804	19,126.01	
	(TOTAL)				56,945.52			79,831.92	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				56,945.52				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายภัทรกร กลิ่นน้ำทิพย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ
(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

กรรมการ

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม

ชื่อโครงการ ช่อมแซม ถ. สายหนองทองจันทร์ 3

ความยาว 400.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคามาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลบางนม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานทาง	25,725.00	1.4019	36,063.88	รวมเพิ่มค่า Factor F ผนชุกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			36,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			36,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			36,000.00	
	ตัวอักษร (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			90.00	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

จึงได้ลงนามมีชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ช่อมแซม ถ. สายหนองทองจันทร์ 3

ลงชื่อ

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ

หมู่ที่ 8 ตำบลบางนม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ เป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		18	เดือน	ธันวาคม	2560				
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		26.79	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ					ข้อ 8	ข้อ 8			
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคาหน่วย x F n	ราคากลาง	
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบ (งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	1,200.00	1.74	2,088.00	1.4019	2,439.31	2,927.17	
2	งานวัสดุหินลูกรังถมขอบทำผิวจราจร (๖ คูหา)	ลบ.ม.	60.00	393.95	23,637.00	1.4019	552.27851	33,136.71	
	(TOTAL)				25,725.00			36,063.88	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				25,725.00				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายภัทรกร กลั่นอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวปณิดา พิชญกุล)

แบบรายละเอียดการคำนวณค่า Factor F แผ่นที่ 1/1

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซม ถ. สายบ้านนายประวัติ - เขตตำบลบ้านราม

ความยาว 960.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 9 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	42,112.80	1.4019	59,037.93	รวมเพิ่มค่า Factor F ผนวกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			59,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			59,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			59,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			61.46	บาท / เมตร

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ซ่อมแซม ถ. สายบ้านนายประวัติ - เขตตำบลบ้านราม

หมู่ที่ 9

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ

(นางสาวบัณฑิตา ทองนวล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายวันรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ลงชื่ออนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		18	เดือน	ธันวาคม	2560				
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		26.79	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ข้อมูลเบื้องต้น									
ข้อมูลโครงการ									
ข้อมูลรายละเอียด									
ข้อมูลการคำนวณ									
ข้อมูลสรุป									
ข้อมูลการตรวจสอบ									
ข้อมูลการอนุมัติ									
ข้อมูลการดำเนินการ									
ข้อมูลการติดตาม									
ข้อมูลการประเมินผล									
ข้อมูลการปรับปรุง									
ข้อมูลการปิดโครงการ									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									
ข้อมูลการประเมินผลรวม									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายภัทรกร กล้าอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวปนัดดา ทองนวล)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซม ถ. สายโรงพยาบาล - คลองอาทิตย์

ความยาว 2,200.00 เมตร /

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 - 7 - 3 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	50,973.48	1.4019	71,459.72	รวมเพิ่มค่า Factor F ผนวกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			71,400.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			71,400.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			71,400.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				
				32.45	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับคำไพ)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ซ่อมแซม ถ. สายโรงพยาบาล - คลองอาทิตย์

ลงชื่อ

นางสาวพิมพ์ภา เพชรเกตุ

หมู่ที่ 5 - 7 - 3 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

กรรมการ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ เป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		18	เดือน	ธันวาคม	2560				
ราคาม้วน อ.เมือง		26.79	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ ช่อมแซม ถ. สายโรงพระจีน - คลองอาทิตย์ หมู่ที่ 5 - 7 - 3 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคาหน่วย x F n	ราคากลาง	
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบ (งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	11,000.00	1.74	19,140.00	1.4019	2.43931	26,832.37	
2	งานวัสดุหินลูกรังถมหลุมบ่อทำผิวจราจร (10 ซม.)	ลบ.ม.	84.00	378.97	31,833.48	1.4019	531.27804	44,627.36	
	(TOTAL)				50,973.48			71,459.72	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				50,973.48				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....	กรรมการ	ลงชื่อ.....	กรรมการ
(นายภัทรกร กล้าอำไพ)		9999				
						(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนง

ชื่อโครงการ ช่อมแซม ถ. สายบ้านนายสะเวง - ทางหลวงชนบท

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 - 8 ตำบลบางนง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 1,740.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคามาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานทาง	37,876.20	1.4019	53,098.64	รวมเพิ่มค่า Factor F ผันซุกแล้ว
	ปรับลดราคา (1)			53,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้
	ประมาณงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			53,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	คิดเป็นงบประมาณ			53,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	30.46	บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ช่อมแซม ถ. สายบ้านนายสะเวง - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 9 - 8 ตำบลบางนง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร ก่ออู่ไพบ)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวพิมพ์ภา เพชรเกตุ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		18	เดือน	ธันวาคม	2560				
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		26.79	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ ช่อมแซม ถ. สายบ้านนายละเวง - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 9 - 8 ตำบลบางมบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน	F n	ราคา/หน่วย x F n	ราคากลาง	
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบา(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	8,700.00	1.74	15,138.00	1.4019	2.43931	21,221.96	
2	งานวัสดุหินลูกรังถมหลุมบ่อทำผิวจราจร (10 คัน)	ลบ.ม.	60.00	378.97	22,738.20	1.4019	531.27804	31,876.68	
	(TOTAL)				37,876.20			53,098.64	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				37,876.20				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

ลงชื่อ.....
(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....
(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวบัณฑิตา ทองนวล)

กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ช่อมแซม ถ. สายหนองทองจันทร์ 1

ความยาว 1,950.00 เมตร ✓

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	44,967.30	1.4019	63,039.66	รวมเพิ่มค่า Factor F ผิดทุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			63,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			63,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	คิดเป็นงบประมาณ			63,000.00		
	ตัวอักษร (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			32.31	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ช่อมแซม ถ. สายหนองทองจันทร์ 1

หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนันดา ทองนวล)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
ประมาณราคาเมื่อวันที่		18	เดือน	ธันวาคม	2560				
ราคาน้ำมัน อ.เมือง		26.79	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร			
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ									
ข้อมูลแซม		ถ. สายหนองทองจันทร์ 1		หมู่ที่ 8		ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช			
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง	
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบ(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	6,825.00	1.74	11,875.50	1.4019	2.43931	16,648.26	
2	งานวัสดุหินลูกรังถมหลุมบ่อทำผิวจราจร (๒ ชั้น)	ลบ.ม.	84.00	393.95	33,091.80	1.4019	552.27851	46,391.39	
	(TOTAL)				44,967.30			63,039.66	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				44,967.30				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรกร กลีบอำไพ) (นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวบัณฑิตา ทองนวล)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ชุมชน อ. สายใต้แยกบางแค - ทางหลวงชนบท

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2,9,8 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความยาว 1,760.00 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	49,072.80	1.4019	68,795.16	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝั่งทุกแล้ว	2 %
	ปรับลดราคา (1)			68,700.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
					เงินลงทุนน้ำจ่าย	0 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม			-	เงินประกันผลงานหัก	0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			68,700.00		
	คิดเป็นงบประมาณ			68,700.00		
	ตัวอักษร (ทหหมีมแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	39.03	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้างโครงการ

ชุมชน อ. สายใต้แยกบางแค - ทางหลวงชนบท

หมู่ที่ 8

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน




ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรคง

กรรมการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายภัทรกร กลิ่นอ้อย)

นางสาวพิมพ์ประภา เพชรคง

(นางสาวปัดดา ทองนวล)



เห็นชอบ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



อำนวยการ

(นายณัฐสรศักดิ์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง									
				ประมาณราคาเมื่อวันที่	18	เดือน	ธันวาคม		
				ราคาน้ำมัน อ.เมือง	26.79	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	26.50	บาท/ลิตร
ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
รายการประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซม ถ. สายแยกบางแค - ทางหลวงชนบท							หมู่ที่ 2,9,8	ตำบลบางมบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง	
1	งานเกรดพื้นทางขนาดเบา(งานปรับปรุงถนน)	ตร.ม.	8,800.00	1.74	15,312.00	1.4019	2,439.31	21,465.89	
2	งานวัสดุหินคลุกถมขอบทำผิวจราจร	ลบ.ม.	72.00	468.90	33,760.80	1.4019	657.35091	47,329.27	
	(TOTAL)				49,072.80			68,795.16	
[1]	ค่างานต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				49,072.80				
[2]	ค่างานต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-				
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-				
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019				
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-				
[6]	ค่าใช้ช่วยพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000				
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019				
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายภัทธรกร กลัปอำไพ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์ประกาย เพชรเกตุ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวปณิตดา ทองนวล)

กรรมการ