

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ /งาน ขุดลอกวัชพืช คลองสายหนองจระเข้ (ช่วงโรงพระจีน - คลองชักน้ำสาย 1 หมู่ที่ 5,4,7)

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน 1) งานถากถางและล้มต้นไม้คันคลองสองฝั่งคลอง กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทางรวม 3,700 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,950 ตร.ม.

2) ขุดลอกวัชพืชลอยน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร รวม 19,550 ตร.ม. ปริมาณความหนาแน่นตั้งแต่ 50 กก ต่อ ตร.ม. ปริมาณวัชพืชที่กำจัดรวม 1035 ตัน

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	97,013.00	1.3752	133,412.28	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			133,412.28	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			133,400.00		
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	58.00	บาท / เมตร	

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ /งาน ขุดลอกวัชพืช คลองสายหนองจระเข้ (ช่วงโรงพระจีน - คลองชักน้ำสาย 1 หมู่ที่ 5,4,7) ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง) นายช่างโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ ตรวจ

(นายภัทรกร กลับอำไพ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายก อบต.บางนบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

งานชลประทาน

โครงการ /งาน ขุดลอกวัชพืช คลองสายหนองจระเข้ (ช่วงโรงพระจีน - คลองชักน้ำสาย 1 หมู่ที่ 5,4,7) ตำบลบางนบ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า Factor F	ช่องที่ 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคาเสนอรวม เฉลี่ย	
								บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานขุดลอกคลองช่วงโรงพระจีน - คลองชักน้ำสาย 1		-	-	-	-	-	-	-
1.1	งานถากถางและล้มต้นไม้		12,950.00	ตร.ม.	2.68	34,706.00	1.3752	3.69	47,727.69
1.2	งานกำจัดวัชพืช (ผักกระเฉด และวัชพืชน้ำอื่น)		1,035.00	ตัน	60.20	62,307.00	1.3752	82.79	85,684.59
	รวมยอดยกไปคำนวณ Factor F	รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 3				97,013.00			133,412.28
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								133,400.00
ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายณรงค์สรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายก อบต.บางนบ