

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป/ร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ขุดคูน้ำสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 (หลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล)

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 ตำบลบางนบ อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ความยาว 1,230.00 เมตร สภาพเดิมโดยเฉลี่ยปากกว้าง - เมตร ท้องกว้าง - เมตร ลึก - เมตร

ดำเนินการขุดใหม่ สภาพโดยเฉลี่ยปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

แบบเลขที่ /2560 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	97,321.69	1.3752	133,836.79	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
				-	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			133,836.79	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			133,800.00		
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	108.78	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ขุดคูน้ำสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 (หลังบ้านผู้ใหญ่ชยพล) หมู่ที่ 2

ตำบลบางนบ อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายณรงค์สรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัด อบต.

ลงชื่ออนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายก อบต.บางนบ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ขุดคูน้ำสายบ้านนางสงัด

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ความยาว 270.00 เมตร สภาพเดิมโดยเฉลี่ยปากกว้าง - เมตร ท้องกว้าง - เมตร ลึก - เมตร
 ดำเนินการขุดใหม่ สภาพโดยเฉลี่ยปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 810 ลบ

แบบเลขที่ /2560 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	49,510.57	1.3752	68,086.94	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			68,086.94	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			68,000.00		
	ตัวอักษร (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	251.85	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ขุดคูน้ำสายบ้านนางสงัด

หมู่ที่ 4

ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อเห็นชอบ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายณรงค์สรณ์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัด อบต.

นายก อบต.บางนบ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป/ร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ขุดคูน้ำสายบ้านนายแดง - คลองเขต ต.บางนบ ต.บ้านราม

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 9

ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ความยาว 230.00 เมตร สภาพเดิมโดยเฉลี่ยปากกว้าง - เมตร ท้องกว้าง - เมตร ลึก - เมตร

ดำเนินการขุดใหม่ สภาพโดยเฉลี่ยปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

แบบเลขที่ /2560 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	16,014.90	1.3752	22,023.69	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			22,023.69	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			22,000.00		
	ตัวอักษร (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	95.65	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ขุดคูน้ำสายบ้านนายแดง - คลองเขต ต.บางนบ ต.บ้านราม หมู่ที่ 9

ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภัทรกร กลีบอำไพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายวันรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัด อบต.

ลงชื่ออนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายก อบต.บางนบ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ขุดคูน้ำสายหนองทองจันทร์ 1 - ตำบลนายชม

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ความยาว 740.00 เมตร สภาพเดิมโดยเฉลี่ยปากกว้าง - เมตร ท้องกว้าง - เมตร ลึก - เมตร

ดำเนินการขุดใหม่ สภาพโดยเฉลี่ยปากกว้าง 3.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

แบบเลขที่ /2560 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	51,526.20	1.3752	70,858.83	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			70,858.83	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			<u>70,800.00</u>		
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	95.68	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ขุดคูน้ำสายหนองทองจันทร์ 1 - ตำบลนายชม

หมู่ที่ 8

ตำบลบางนบ อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อเห็นชอบ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายณรงค์สรค์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัด อบต.

นายก อบต.บางนบ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร. 5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ขุดคูน้ำสายโคกวัด

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ความยาว 200.00 เมตร สภาพเดิมโดยเฉลี่ยปากกว้าง - เมตร ห้อยกว้าง - เมตร ลึก - เมตร

ดำเนินการขุดใหม่ สภาพโดยเฉลี่ยปากกว้าง 3.00 เมตร ห้อยกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

แบบเลขที่ /2560 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	47,492.96	1.3752	65,312.32	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			65,312.32	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			65,300.00		
	ตัวอักษร (หกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	326.50	บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ขุดคูน้ำสายโคกวัด

หมู่ที่ 2

ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรกร กลับอำไพ)

(นางสาวพิมพ์ประภา เพชรเกตุ)

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ลงชื่อเห็นชอบ

ลงชื่ออนุมัติ

(นายณรงค์สรณ์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัด อบต.

นายก อบต.บางนบ